

SYD CONSTRUCTORES**Fecha:** 17/0

Obra: CASA HABITACION LOS SAUCES
REMODELACION

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	importe
A	BAÑO Y GARAGE	\$1.301.557.26
B	ESCALERA I	\$412.820.17
C	ESTUDIO I	\$885.780.43
D	ESCALERA II	\$355.329.68
E	ESTUDIO II	\$1.077.659.39
F	VESTIDOR Y BAÑO	\$1.097.513.86
G	RECAMARA Y BAÑO	\$703.458.96
H	PERGOLADO	\$82.586.24

Total del presupuesto mostrado sin IVA:

\$5,916,705.99

(* CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS
CINCO PESOS 99/100 M.N. *)

SYD CONSTRUCTORES

Fecha: 17/03/2026

Obra: CASA HABITACION LOS SAUCES
REMODELACION

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	importe
A	GARAGE	
A01	PRELIMINARES	\$16.036.28
A02	DEMOLICIONES	\$38.202.98
A03	ZAPATAS AISLADAS	\$56.574.90
A04	ZAPATAS CORRIDAS	\$62.123.57
A05	ALBAÑILERIAS	\$104.809.02
A06	ESTRUCTURA DE ACERO	\$310.544.91
A07	LOSA ALIGERADA	\$33.305.62
A08	DUROCK EN CUBIERTA	\$198.864.66
A09	INSTALACIONES ELECTRICAS	
A0901	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$23.478.30
A0902	ACCESORIOS ELECTRICOS	\$13.625.08
A0903	TABLEROS E INTERRUPTORES	\$3.648.70
A09	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	\$40.752.08
A10	INSTALACIONES GENERALES	
A1001	INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$36.705.38
A1002	INSTALACIONES SANITARIAS	\$50.479.88
A1003	INSTALACIONES PLUVIALES	\$54.886.76
A10	TOTAL INSTALACIONES GENERALES	\$142.072.02
A11	RECUBRIMIENTOS Y PINTURA	\$58.165.78
A12	HERRERIA	\$235.980.00
A13	LIMPIEZA	\$4.125.44
A	TOTAL GARAGE	\$1.301.557.26
B	ESCALERA I	
B01	PRELIMINARES	\$3.407.90
B02	DESMONTAJES	\$1.104.00
B03	DEMOLICIONES	\$4.631.43
B04	ZAPATA CORRIDA	\$34.283.74
B05	LOSA RAMPA	\$16.035.01
B06	ALBAÑILERIAS	\$89.214.09
B07	INSTALACIONES ELECTRICAS	
B0701	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$10.434.80
B0702	ACCESORIOS ELECTRICOS	\$13.398.14
B07	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	\$23.832.94
B08	RECUBRIMIENTOS Y PINTURA	\$30.803.61
B09	CANCELERIA	\$107.088.00
B10	LAMBRIN WPC	\$102.044.25
B11	LIMPIEZA	\$375.20

B	TOTAL ESCALERA I	\$412.820.17
C	ESTUDIO I	
C01	PRELIMINARES	\$10.693.54
C02	ALBAÑILERIAS	\$249.007.78
C03	LOSA ALIGERADA	\$231.571.84
C04	INSTALACIONES ELECTRICAS	
C0401	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$41.739.20
C0402	ACCESORIOS ELECTRICOS	\$15.251.88
C0403	TABLERO E INSTERRUPTORES	\$4.468.40
C04	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	\$61.459.48
C05	INSTALACIONES PLUVIALES	\$67.770.41
C06	INSTALACIONES VOZ Y DATOS	\$3.435.66
C07	RECUBRIMIENTOS Y PINTURA	\$124.113.16
C08	CANCELERIA	\$134.550.00
C09	LIMPIEZA	\$3.178.56
C	TOTAL ESTUDIO I	\$885.780.43
D	ESCALERA II	
D01	PRELIMINARES	\$5.965.59
D02	DESMONTAJES	\$1.242.00
D03	DEMOLICIONES	\$3.077.80
D04	ZAPATAS AISLADAS	\$31.482.50
D05	ZAPATAS CORRIDAS	\$38.864.01
D06	ALBAÑILERIAS	\$61.723.03
D07	LOSA ALIGERADA	\$35.604.42
D08	INSTALACIONES ELECTRICAS	
D0801	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$9.130.45
D0802	ACCESORIOS ELECTRICOS	\$3.392.62
D0803	INTERRUPTORES	\$819.70
D08	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	\$13.342.77
D09	RECUBRIMIENTOS Y PINTURA	\$13.661.50
D10	CANCELERIA	\$63.238.50
D11	LAMBRIN WPC	\$17.252.28
D12	HERRERIA	\$69.000.00
D13	LIMPIEZA	\$875.28
D	TOTAL ESCALERA II	\$355.329.68
E	ESTUDIO II	
E01	PRELIMINARES	\$18.983.90
E02	ALBAÑILERIAS	\$281.734.55
E03	LOSA ALIGERADA	\$274.505.53
E04	INSTALACIONES ELECTRICAS	
E0401	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$41.739.20
E0402	ACCESORIOS ELECTRICOS	\$15.251.88
E0403	TABLERO E INSTERRUPTORES	\$4.468.40
E04	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	\$61.459.48
E05	INSTALACIONES PLUVIALES	\$67.770.41
E06	INSTALACIONES VOZ Y DATOS	\$3.435.66
E07	RECUBRIMIENTOS Y PINTURA	\$105.086.17
E08	CANCELERIA	\$225.595.50
E09	LAMBRIN WPC	\$35.620.25
E10	LIMPIEZA	\$3.467.94
E	TOTAL ESTUDIO II	\$1.077.659.39
F	VESTIDOR Y BAÑO	
F01	PRELIMINARES	\$8.264.80
F02	DESMONTAJES	\$1.242.00
F03	DEMOLICIONES	\$3.937.38
F04	ZAPATA CORRIDA	\$108.699.10

F05	ALBAÑILERIAS	\$184.928.01
F06	LOSA ALIGERADA	\$147.611.71
F07	INSTALACIONES ELECTRICAS	
F0701	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$30.000.05
F0702	ACCESORIOS ELECTRICOS	\$11.519.78
F0703	TABLERO E INTERRUPTORES	\$4.468.40
F07	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	\$45.988.23
F08	INSTALACIONES GENERALES	
F0801	INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$25.731.20
F0802	INSTALACIONES SANITARIAS	\$34.699.60
F0803	INSTALACIONES PLUVIALES	\$39.528.83
F0804	ACCESORIOS SANITARIOS	\$77.790.87
F08	TOTAL INSTALACIONES GENERALES	\$177.750.50
F09	RECUBRIMIENTOS Y PINTURA	\$183.131.62
F10	CANCELERIA	\$32.292.00
F11	CARPINTERIA	\$126.960.00
F12	LAMBRIN WPC	\$74.696.39
F13	LIMPIEZA	\$2.012.12
F	TOTAL VESTIDOR Y BAÑO	\$1.097.513.86
G	RECAMARA Y BAÑO	
G01	PRELIMINARES	\$6.981.87
G02	DESMONTAJES	\$7.590.00
G03	DEMOLICIONES	\$11.003.63
G04	ZAPATA CORRIDA	\$73.873.26
G05	ALBAÑILERIAS	\$128.352.35
G06	LOSA ALIGERADA	\$116.585.37
G07	INSTALACIONES ELECTRICAS	
G0701	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$26.087.00
G0702	ACCESORIOS ELECTRICOS	\$10.115.48
G0703	TABLERO ELECTRICO E INTERRUPTORES	\$4.468.40
G07	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	\$40.670.88
G08	INSTALACIONES GENERALES	
G0801	INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$32.477.00
G0802	INSTALACIONES SANITARIAS	\$37.986.76
G0803	INSTALACIONES PLUVIALES	\$39.528.83
G0804	ACCESORIOS SANITARIOS	\$10.294.80
G08	TOTAL INSTALACIONES GENERALES	\$120.287.39
G09	RECUBRIMIENTOS Y PINTURA	\$119.071.19
G10	CANCELERIA	\$63.709.08
G11	CARPINTERIA	\$13.800.00
G12	LIMPIEZA	\$1.533.94
G	TOTAL RECAMARA Y BAÑO	\$703.458.96
H	PERGOLADO	
H01	DESMONTAJE	\$12.213.00
H02	ESTRUCTURA DE ACERO	\$26.672.69
H03	DUROCK EN CUBIERTA	\$43.700.55
H	TOTAL PERGOLADO	\$82.586.24

Total del presupuesto mostrado sin IVA: \$5,916,705.99
 (* CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 99/100 M.N. *)