

SYD CONSTRUCTORES

Obra: CASA HABITACION ARAUCA #184

Fecha: 16/01/2026

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A	OBRA GRIS	
A01	OBRA GRIS SOTANO	
A0101	PRELIMINARES	\$5,435.90
A0102	MUROS DE CONTENCION	\$722,898.50
A0103	CIMENTACION	\$216,725.57
A0104	ALBAÑILERIAS	\$497,301.15
A0105	LOSA	\$431,976.71
A0106	INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$20,455.39
A0107	INSTALACIONES SANITARIAS	\$35,636.56
A0108	INSTALACIONES PLUVIALES	\$32,625.89
A0109	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$44,426.23
A0110	PREPARACIONES PANELES SOLARES	\$7,267.42
A0111	CISTERNA HIDRAULICA 10,000 LITROS	\$85,577.77
A0112	POZO DE ABSORCION	\$36,296.31
A0113	HERRERIAS	\$22,887.28
A0114	LIMPIEZA	\$2,365.60
A01	TOTAL OBRA GRIS SOTANO	\$2,161,876.28
A02	OBRA GRIS PLANTA BAJA	
A0201	PRELIMINARES	\$11,049.53
A0202	CIMENTACION	\$86,926.59
A0203	MUROS DE CONCRETO	\$61,708.95
A0204	ALBAÑILERIAS	\$680,616.59
A0205	ESTRUCTURA DE ACERO	\$5,130.71
A0206	LOSA	\$647,663.27
A0207	INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$34,634.64
A0208	INSTALACIONES SANITARIAS	\$49,371.89
A0209	INSTALACIONES PLUVIALES	\$25,545.20
A0210	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$61,919.90
A0211	INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	
A021101	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$5,757.61
A021102	DRENES	\$4,259.27
A0211	TOTAL INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	\$10,016.88
A0212	TELEFONIA, INTERFON, TV POR CABLE	\$8,692.21
A0213	LIMPIEZA	\$4,578.12
A02	TOTAL OBRA GRIS PLANTA BAJA	\$1,687,854.48
A03	OBRA GRIS PLANTA ALTA	
A0301	PRELIMINARES	\$1,917.21

ADMINISTRADOR UNICO: ING. MANUEL VILLAREJO SERRANO

A0302	MUROS DE CONCRETO	\$98,438.22
A0303	ESTRUCTURA DE ACERO	\$36,063.84
A0304	ALBAÑILERIAS	\$613,290.13
A0305	ALBAÑILERIAS AZOTEA	\$234,802.00
A0306	LOSA	\$574,209.91
A0307	INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$20,024.83
A0308	INSTALACIONES SANITARIAS	\$18,255.24
A0309	INSTALACIONES PLUVIALES	\$13,493.88
A0310	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$62,938.56
A0311	INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	
A031101	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$8,887.52
A031102	DRENES	\$4,259.27
A0311	TOTAL INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	\$13,146.79
A0312	TELEFONIA, INTERFON, TV POR CABLE	\$10,523.14
A0314	INSTALACIONES DE GAS	\$56,478.24
A0315	LIMPIEZA	\$4,308.24
A03	TOTAL OBRA GRIS PLANTA ALTA	\$1,757,890.23
A	TOTAL OBRA GRIS	\$5,607,620.99
B	ACABADOS	
B01	ACABADOS SOTANO	
B0101	ACCESORIOS ELECTRICOS	\$70,201.39
B0102	TABLEROS ELECTRICOS E INTERRUPTORES	\$18,127.15
B0103	RECUBRIMIENTOS Y PINTURA	\$296,938.84
B0104	CANCELERIA	\$46,242.08
B0105	CARPINTERIA	\$84,881.50
B0106	ACCESORIOS Y MUEBLES SANITARIOS	\$28,278.67
B0107	HERRERIA	\$27,324.00
B0108	LIMPIEZA	\$3,084.82
B01	TOTAL ACABADOS SOTANO	\$575,078.45
B02	ACABADOS PLANTA BAJA	
B0201	ACCESORIOS ELECTRICOS	\$58,847.21
B0202	TABLERO ELECTRICO E INTERRUPTORES	\$18,127.15
B0203	RECUBRIMIENTOS Y PINTURA	\$615,547.82
B0204	CANCELERIA	\$385,989.45
B0205	CARPINTERIA	\$182,033.50
B0206	ACCESORIOS Y MUEBLES SANITARIOS	\$62,849.20
B0207	LIMPIEZA	\$5,970.02
B02	TOTAL ACABADOS PLANTA BAJA	\$1,329,364.35
B03	ACABADOS PLANTA ALTA	
B0301	ACCESORIOS ELECTRICOS	\$48,544.31
B0302	INTERRUPTORES ELECTRICOS	\$18,127.15
B0303	RECUBRIMIENTO Y PINTURA	\$596,666.07
B0304	CANCELERIA	\$726,818.40
B0305	CARPINTERIA	\$505,354.85
B0306	HERRERIA	\$32,711.40
B0307	ACCESORIOS Y MUEBLES SANITARIOS	\$180,378.99
B0308	LIMPIEZA	\$5,618.09
B03	TOTAL ACABADOS PLANTA ALTA	\$2,114,219.26
B	TOTAL ACABADOS	\$4,018,662.06
C	PATIO Y COCHERA	
C01	OBRA GRIS	
C0101	PRELIMINARES	\$8,358.77
C0102	MURO PERIMETRAL	\$392,546.81
C0103	ALBAÑILERIAS	\$52,150.25
C0104	LIMPIEZA	\$3,644.60

C01	TOTAL OBRA GRIS	\$456,700.43
C02	ACABADOS	
C0201	ACCESORIOS ELECTRICOS	\$98,245.02
C0202	INTERRUPTORES	\$1,502.76
C0203	RECUBRIMIENTOS Y PINTURA	\$19,217.55
C0204	JARDINERIA	\$49,464.96
C0205	LIMPIEZA	\$5,560.35
C02	TOTAL ACABADOS	\$173,990.64
C	TOTAL PATIO Y COCHERA	\$630,691.07

Total del presupuesto mostrado sin IVA: \$10,256,974.12

(* DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. *)